Gaeta, 12/01/2026
Prot. 73U PNRR LAB2 del 12/01/2026

Ad Amministrazione Trasparente dell'ITS

OGGETTO: Determina di aggiudicazione per procedura negoziata di affidamento ai sensi dell'art. 76, comma 2, lettera b) n. 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, interamente gestita per via telematica tramite la piattaforma MEPA di Consip (portale AcquistiInRete) dei lavori per la realizzazione di nuovi spazi laboratoriali da collocare al piano secondo della nuova sede dell'ITS Academy sita in Gaeta (LT) alla Via Atratina n. 64.

Attuazione del progetto "Rotta 4.0 -Continuiamo a navigare", CUP: J94D25001560006, finanziato nell'ambito del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 23 luglio 2025, n. 147, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi all'istruzione: dagli asili nido all'Università - Investimento 1.5 "Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)", finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU, finalizzato al potenziamento di ulteriori laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori - ITS Academy- (M4C1I1.5-2025-1625-P-60791)

CIG: B9D8DB1BE7
CUP: J94D25001560006

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione

Istituto Tecnologico Superiore per la Mobilità Sostenibile
GAETA (LT): Via Annunziata, 58 — **CIVITAVECCHIA** (RM): Molo Vespucci
Tel. 0771712517 - 3517147783 — Tel. - 3516611825
info@fondazionecaboto.it — segreteria.civitavecchia@fondazionecaboto.it
www.fondazionecaboto.it - pec: fondazionecaboto@pec.fondazionecaboto.it
C. F. 90050610592 - P.I. 02584240598

del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Vista la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Visto il D. lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti Pubblici);

Vista la Delibera A.N.A.C. n. 582 del 13 dicembre 2023 - Adozione comunicato relativo avvio processo digitalizzazione;

Visto l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

Tenuto conto che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;

Visto il verbale n. 5 dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione del giorno 17 novembre 2025, dell'ITS con il quale è stata deliberata la nomina del RUP con esplicitati annessi poteri e compiti ai sensi dell'art. 15, commi 1, 2 D.Lgs. n. 36/2023;

Visto Il Decreto Legge n.59 del 06 Maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n.101 del 1° Luglio 2021 recante "*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*";

Visto il Decreto Legge 6 Novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni, dalla legge 29 Dicembre 2021, n.233 recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";*

Visto il Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 Luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 Luglio 2021;

Vista nello specifico la Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi all'istruzione: dagli asili nido all'Università - Investimento 1.5 "Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)", – finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU;

Visto il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli investimenti del PNRR e corrispondenti milestone e target;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del PNRR, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle

riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione Europea;

Visto il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 ottobre 2021, che definisce procedure amministrativo contabili in ordine alla gestione del Fondo di rotazione, al flusso degli accrediti, alle richieste di pagamento, alle modalità di rendicontazione per l'attuazione dell'iniziativa Next Generation EU Italia;

Vista la Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR, recante «Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR»;

Vista la Circolare del 29 ottobre 2021, n. 25 del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR, recante «Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti»;

Vista la Circolare del 31 dicembre 2021, n. 33 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), recante «Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 – Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento»;

Vista la Circolare del 18 gennaio 2022, n. 4 del Ministero dell'economia e delle finanze –Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR, recante «Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - art. 1 comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021- indicazioni attuative»;

Vista la Circolare del 24 gennaio 2022, n. 6 del Ministero dell'Economia e delle Finanze

–Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – recante «Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR»;

Vista la Circolare del 10 febbraio 2022, n. 9 del Ministero dell'Economia e delle Finanze –Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – recante «Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR»;

Visto il Decreto del 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità, con il quale sono state approvate, ai sensi dell'articolo 47, comma 8, del D.L. 77/2021 le Linee Guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC;

Visto il Decreto Legge 31.5.2021 n. 77 coordinato con la legge di conversione 29.7.2021 n. 108 (Decreto Semplificazioni);

Visto il Decreto Legge 24.2.2023 coordinato con la legge di conversione 21.4.2023 n. 41 (recanti disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR);

Visto il Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. 147 del 23/07/2025 e relativi allegati, con il quale è stato assegnato a questo ITS un finanziamento di € 1.367.146,81 per la realizzazione degli Interventi;

Visto il progetto "Rotta 4.0 -Continuiamo a navigare", presentato in data 29/08/2025 attraverso la piattaforma FUTURA;

Preso Atto che in data 29/09/2025 con prot. 0166287 è stato rilasciato in piattaforma il contratto di finanziamento firmato dal Legale Rappresentante dell'ITS;

Visto il verbale dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione dell'ITS del giorno 17/11/2025, relativo all'assunzione a bilancio del finanziamento PNRR – finalizzato al potenziamento di ulteriori laboratori;

Considerato che l'ITS Academy G. Caboto ha ricevuto ulteriori finanziamenti nell'ambito PNRR destinati alla realizzazione di nuovi spazi laboratoriali da ubicarsi necessariamente presso la struttura sita in Gaeta (LT) alla Via Atratina n. 64, già interessata dai lavori edilizi relativi all'intervento in appalto integrato CIG: B06D5F2B61 – CUP: J9D23000420006, ancora in corso di esecuzione;

Considerato altresì che per il sopra menzionato appalto fu affidato incarico di progettazione di fattibilità tecnico-economica e di direzione lavori con Determina di Aggiudicazione Prot. 373U PNRR LAB del 12/02/2024, ancora in corso di esecuzione, nonché incarico di fattibilità tecnico-economica con Determina di Aggiudicazione Prot. 375U PNRR LAB del 12/02/2024;

Considerato altresì che per la realizzazione dei nuovi spazi laboratoriali è stato affidato incarico di progettazione di studio di fattibilità e progettazione esecutiva nonché di direzione lavori con Determina di Aggiudicazione Prot. 2902U PNRR LAB2 del 09/12/2025, nonché incarico di progettazione di studio di fattibilità e progettazione esecutiva con Determina di Aggiudicazione Prot. 2903U PNRR LAB2 del 09/12/2025;

Considerato altresì che in fase di progettazione di studio di fattibilità con formale comunicazione avvenuta da parte dei progettisti Ing. Marco Lomoro e Arch. Tommaso Spadolini, acquisita al protocollo di questa SA con numero Prot. 3032A PNRR LAB2 del 20/12/2025 veniva segnalato quanto di seguito riportato: "…*Si evidenzia, infatti, che nel Complesso immobiliare in questione sono attualmente in corso i lavori relativi a due diversi appalti, di cui uno finanziato da fondi provenienti dal PNRR e uno, di natura privatistica, interamente finanziato dalla proprietà e affidati, per le ragioni sotto riportate, alla medesima Impresa aggiudicataria della gara d'appalto a finanziamento pubblico. Pertanto, si invita il committente ad esaminare le problematiche inerenti l'eventuale affidamento dei lavori a Impresa diversa da quella già impegnata negli appalti in corso. Va considerato, infatti, che le opere relative al presente progetto, per effetto della norma che regola le opere finanziate con fondi PNRR, dovranno essere ultimate entro il 31 marzo 2026 e prima dell'inizio dei lavori dovranno essere completate tutte le fasi operative, comprensive della redazione del progetto esecutivo, dell'espletamento della procedura di gara e dell'affidamento dell'appalto. La presenza di una eventuale impresa diversa da quella affidataria degli appalti in corso, potrebbe generare criticità organizzative incompatibili con i tempi di ultimazione di cui sopra, oltre ad impattare con le esigenze dettate dalle norme sulla sicurezza sul lavoro. In particolare: • Organizzazione del cantiere: l'ingresso di una nuova impresa potrebbe compromettere l'ottimizzazione dei flussi, l'uso di spazi condivisi e la gestione delle attrezzature; • Coordinamento sicurezza: la presenza di più imprese comporterebbe maggiori complessità nel coordinamento della sicurezza sul lavoro, aumentando i rischi per gli operatori e quindi, imponendo tempistiche necessariamente più lunghe; • Continuità impiantistica: gli impianti elettrici e meccanici, attualmente in corso di realizzazione da altra impresa e dotati di apparecchiature comuni centralizzate, devono essere eseguiti in continuità con quelli dell'intero complesso; l'affidamento a una nuova impresa potrebbe generare disallineamenti tecnici e interferenze con le reti e le apparecchiature in corso di esecuzione. Peraltro le distribuzioni impiantistiche di questo nuovo progetto dovranno*

necessariamente essere derivate dagli impianti generali esistenti in corso di realizzazione (impianto di climatizzazione, impianto idrico-sanitario, impianti elettrici e speciali) e l'affidamento delle opere impiantistiche ad una impresa diversa da quelle impegnate ora nel cantiere comporterebbe difficoltà di coordinamento tra le realizzazioni impiantistiche attuali e le nuove.";

Ritenuto che, per le motivazioni sopra riportate ed indicate dai progettisti incaricati, non è possibile per motivi di carattere tecnico procedere a confronto competitivo e vista la necessità di perseguire l'interesse pubblico mirato all'ottenimento del miglior risultato per la Stazione Appaltante;

Tenuto conto che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione;

Vista la Determina a contrarre di Codesto ITS Prot. 3064U PNRR LAB2 del 30/12/2025;

Visto l'espletamento della procedura di che trattasi attraverso il portale Acquisti in Rete realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite Consip numero RDO 5954325;

tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

Art. 1

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

Di aggiudicare la procedura negoziata di affidamento ai sensi dell'art. 76, comma 2, lettera b) n. 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per i lavori di realizzazione di nuovi spazi laboratoriali da collocare al piano secondo della nuova sede dell'ITS Academy sita in Gaeta (LT) alla Via Atratina n. 64 a **DE.FI. S.R.L.**- Roma (RM), C.F. 05266220580, P. Iva 01381861002.

Art. 3

Di stabilire che l'importo contrattuale è pari ad euro 363.600,00 al netto di IVA. Di cui oneri per la sicurezza pari ad euro 19.399,17, sono ricompresi costi della manodopera pari ad euro 58.197,50.

Art. 4

L'affidatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, con individuazione del "conto dedicato" su cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l'impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Art. 5

che il nominativo del Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 D.lgs. 36/2023 è Dott. Clemente Borrelli.

Art. 6

Tutti gli ulteriori ragguagli e/o precisazioni circa la procedura determinata con il presente atto amministrativo, potranno essere forniti, su richiesta dell'operatore economico aggiudicatario, contattando gli uffici di questo ITS a mezzo e-mail all'indirizzo: info@fondazionecaboto.it oppure a mezzo Pec: fondazionecaboto@pec.fondazionecaboto.it

F.TO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Clemente Borrelli

CLEMENTE
BORRELLI
14.01.2026
09:02:12
GMT+01:00